MUNICIPIULUI SEBES
PRIMARIA

DIRECTIA TEHNICA
Compartiment Investitii Publice
Nr. 8739 /05.02.2024

CAIET DE SARCINI

Pentru: Serviciul de proiectare si executie de lucriri pentru: “Extindere RED pentru
alimentare cu energie electricd a coleciului tehnic situat pe str. Viilor, nr. 2. Mun.Sebes.
jud.Alba” din cadrul obiectivului de investitii ”Construire clidire Liceu Tehnologic Sebes”

Informatii generale

1.1.  Denumirea contractului
Extindere RED pentru alimentare cu energie electrici a colegiului tehnic situat pe str.
Viilor, nr. 2, Mun.Sebes, jud.Alba din cadrul obiectivului de investitii ”Construire
clidire Liceu Tehnologic Sebes”

1.2.  Elaboratorul Caietului de sarcini
Municipiul Sebes

1.3.  Amplasarea investitiei
Judetul Alba, Municipiul Sebes, strada Viilor, numiir 2

Obiectul achizitiei:
Extindere RED pentru alimentare cu energie electrici a colegiului tehnic situat pe str.
Viilor, nr. 2, Mun.Sebes, jud.Alba din cadrul obiectivului de investitii ”Construire
clidire Liceu Tehnologic Sebes”

Obiectul contractului care se va incheia presupune realizarea a trei activitiiti care se vor
realiza si anume:

Activitatea 1:

- Etapal - presupune elaborarea proiectului pentru autorizarea lucririlor de construire,
verificat de citre specialisti verificatori de proiecte atestati;

- Etapa II — presupune elaborarea proiectului tehnic de executie, a detaliilor de executie,
verificate de citre specialisti verificatori de proiecte atestati pe domenii conform
legislatiei in vigoare, si avizat de CTE Sucursala Alba.

Activitatea 2:
- Executia lucririlor in conformitate cu proiectul tehnic si cu detaliile de executie.

Activitatea 3:
- Asistentd tehnici din partea proiectantului pe perioada de executie a lucririlor.

Cerinte:

Ofertantul are obligatia de a proiecta si de a executa lucrédrile necesare pentru alimentarea cu
energie electricd a locului de consum permanent- colegiului tehnic situat pe str. Viilor, nr. 2,
Mun.Sebes, jud.Alba, din cadrul obiectivului de investitii ”Construire cladire Liceu Tehnologic



Sebes”, conform celor prevazute in Avizul tehnic de racordare nr. 70/44/662/20.11.2023, emis de cétre
Distributie Energie Electrici Romania, Sucursala Alba, si S.F. proiect nr.[-23-4090

Avizul tehnic de racordare si Studiul de Fezabilitate sus mentionate fac parte integranta din

prezentul caiet de sarcini.

Ofertantul trebuie si fie atestat AN.R.E. pentru proiectarea si executia de lucréri previzute in

Avizul tehnic de racordare nr. 70/44/662/20.11.2023 si S.F.

Ofertantul / proiectantul va fi atestat ca societate de cdtre A.N.R.D.E. conform Ordinului nr.
45/2016. de tip C1A pentru ,,proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale
de 0,4 kv +20kv, posturi de transformare cu tensiunea nominald superioard de cel mult 20 kv, statii
de medie tensiune, precum si partea electricd de medie tensiune a statiilor de inalti tensiune”

Ofertantul / proiectantul va fi atestat ca societate de citre A.N.R.D.E. conform Ordinului nr.
45/2016. de tip C2A pentru ,,executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale
de 0,4kv+20kv, posturi de transformare cu tensiunea nominald superioara de cel mult 20kv, statii de
medie tensiune, precum si partea electricd de medie tensiune a statiilor de inalti tensiune”

Durata contractului si termene de executie:

Durata contractului este de la data intrdrii in vigoare a contractului (data semnérii acestuia de
citre ambele pirti contractante) si pand la data receptiei finale, la expirarea perioadei de garantie de
buni executie de 36 de luni de la terminarea lucrérilor.

Activitatea 1:

Durata maximi de prestare a serviciilor cuprinse in cadrul etapei 1 este de 30 de zile de la
semnarea contractului, respectiv, elaborarea proiectului pentru autorizarea executdrii lucrdrilor de
construire.

Durata maximi de prestare a serviciilor cuprinse in cadrul etapei 2 este de 15 de zile de la
primirea de citre prestator a ordinului de fncepere a serviciilor pentru aceastd etapd, respectiv,
elaborarea proiectului tehnic de executie, verificate de catre specialisti verificatori de proiecte atestati

Activitatea 2 - durata de executie a lucriirilor este de 120 zile calendaristice de la primirea
ordinului de incepere a lucrérilor de cétre executant.
Activitatea 3 - presupune asigurarea de Asistentd tehnicd din partea proiectantului pe perioada
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de executie a lucririlor pentru “Extindere RED pentru alimentare cu energie electrica a colegiului tehnic
situat pe str. Viilor. nr. 2. Mun.Sebes. jud.Alba” din cadrul obiectivului de investitii "Construire

clidire Liceu Tehnologic Sebes”. Durata de prestare a serviciului, previzut in Activitatea 3, respectiv
de asistentd tehnici din partea proiectantului, se va realiza pe intreaga duratd de executie a lucrérilor,
daci va fi cazul se va modifica in functie de durata de executie a lucrérilor.

Valoarea totali estimati a contractului:

Valoarea totali estimati pentru aceasti achizitie este de 772.200,00 lei fird TVA, respectiv
918.918,00 lei cu TVA, din care:
- Activitatea 1:proiectare in valoare de 19.000,00 lei firi TVA, respectiv 22.610,00 lei cu
TVA,
- Activitatea 2: executia lucririlor in valoare de 753.200,00 lei fird TVA,
respectiv 896.308,00 lei cu TVA.

- Activitatea 3- Proiectantul are obligatia de a asigura asistenta tehnici pe toati perioada
de executie a lucririlor de proiectare, firi a solicita costuri suplimentare.



Activitatea 1:

Etapal
DTAC:

- Proiectantul trebuie si fie atestat A.N.R.E. pentru proiectarea unor astfel de lucrari.

- Verificarea proiectului se va face de cétre specialisti verificatori de proiecte atestati, altii decét
specialistii elaboratori ai proiectelor, conform prevederilor legale.

- Proiectul pentru autorizarea executdrii lucrdrilor de construire, verificat de citre specialisti
verificatori de proiecte atestati, se va preda Municipiului Sebes in 3 (trei) exemplare originale
tiparite. Fiecare exemplar tiparit va contine parte scrisi si parte desenata.

- Proiectul pentru autorizarea executarii lucrdrilor de construire se va preda Municipiului Sebes si
pe suport magnetic (CD,DVD) in format PDF (scanat).

- Intocmirea documentatiilor si depunerea acestora in vederea obtinerii avizelor necesare executiei
lucrdrilor cad exclusiv in sarcina proiectantului/ofertantului (inclusiv costurile de intocmire a
acestora), precum §i plata taxelor necesare in vederea obtinerii acestor avize.

- Proiectantul va completa Anexa la cererea pentru emiterea autorizatiei de construire, cu datele
caracteristice privind amplasamentele si constructiile.

- Proiectantul va intocmi documentatiile tehnice necesare pentru obtinerea avizelor si acordurilor,
in vederea promovdrii investitiei, conform prevederilor legale.

- Obfinerea avizelor si acordurilor, precum si plata taxelor in vederea obtinerii acestora cade in
sarcina proiectantului. Municipiul Sebes pune la dispozitia ofertantilor in copie Certificatul de
urbanism atagat prezentului caiet de sarcini.

- Auvizele si acordurile (copii dupd piese scrise si desenate) se vor fnainta Municipiului Sebes in
patru exemplare astfel:

- doud exemplare in copie vor fi cuprinse in D.T.A.C. in fiecare exemplar;

- exemplarele originale se vor Tnainta separat Municipiului Sebes;

- se vor preda si pe suport magnetic, scanate.

- odatd cu depunerea ofertei, ofertantul va depune o declaratic privind cedarea drepturilor
patrimoniale de autor.

Etapa2
Proiectul tehnic:

- Ofertantul trebuie si fie atestat A.N.R.E. pentru proiectarea de lucrari.

- Verificarea proiectului se va face de cétre specialisti verificatori de proiecte atestati, altii decét
specialistii elaboratori ai proiectelor, conform prevederilor legale.

- Proiectul tehnic se va preda insotit de avizul CTE Sucursala Alba.

- Proiectul tehnic, verificat de citre specialisti verificatori de proiecte atestati, se va preda
Municipiului Sebes in 3 (trei) exemplare originale tipdrite. Fiecare exemplar tipdrit va confine
parte scrisa si parte desenati.

- Proiectul tehnic si Detaliile de executie se vor preda Municipiului Sebes si pe suport magnetic
(CD,DVD) in format PDF (scanat).

- Odata cu depunerea ofertei, ofertantul va depune o declaraie privind cedarea drepturilor
patrimoniale de autor.



Receptia documentatiilor elaborate

Municipiul Sebes, prin reprezentantii sii, va verifica modul de prestare a serviciilor pentru a
stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnicd §i din prezentul caiet de sarcini, fapt
consemnat printr-un proces verbal de receptie. Verificarea va fi efectuatd in termen de 2 zile lucrétoare
de la predarea documentatiilor. '

Receptia serviciilor prestate nu exonereazi proiectantul de responsabilititile ce-i revin
privind solutia proiectata.

Receptia documentatiilor elaborate se va efectua numai dupd stingerea tuturor observatiilor
Municipiului Sebes, dacd va fi cazul.

In cazul in care in urma receptiei se constati deficienfe sau neclaritati in cadrul documentatiilor
predate, ofertantul declarat cistigitor are obligatia de a rectifica in termen de 5 zile de la primirea
notificarii aceste deficiente sau neclaritdti, fard costuri suplimentare fatd de valoarea ofertatd a
contractului.

Aprobarea folosirii unui subcontractant nu exonereaza antreprenorul de raspunderea sa fatd de
autoritatea contractantd pentru realizarea serviciilor de proiectare.

Activitatea 2 - executia lucririlor:

Executia lucrarilor se va realiza in termen de 120 zile calendaristice de la primirea ordinului de
incepere a lucrérilor de citre executant.

Autoritatea contractantd nu pune la dispozitia ofertantului suprafata de teren pentru depozitare si
organizarea de santier (daca este cazul).

Nu se acceptd lucriri suplimentare datorate omisiunilor ofertantului. acestea fiind executate pe
cheltuiala acestuia. precizare valabild numai dupi incheierea contractului de lucréri.

Activitatea 3- asizurare asistents tehnica din partea proiectantului

Proiectantul va asigura asistentd tehnicd pe perioada de executie a lucrérilor §i va participa la
fazele incluse in programul de control al lucririlor de executie, avizat de cétre Inspectoratul de Stat in
Constructii.

Proiectantul are obligatia de a asigura asistentd tehnicd pe toati perioada de executie a lucrarilor
proiectate, fara a solicita contravaloarea serviciilor. In acest sens are urmatoarele obligatii:

- Actualizeazi §i completeaza (daca este cazul) proiectul tehnic si detaliile de executie pe perioada
de executie a lucririlor, in termen de maxim 2 (doud) zile lucritoare de la solicitarea achizitorului, fard a
intarzia executia lucririlor, prin dispozitii de santier emise in conditiile legii, insusite de cétre specialisti
verificatori de proiecte atestati, in toate cazurile in care omisiunile sau erorile se datoreaza culpei sale.
Toate dispozitiile de santier emise vor fi insusite de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, prin
grija contractantului. Contractantul se obligd si achite verificatorilor de proiecte contravaloarea
costurilor de verificare a dispozitiilor de santier;

- Are obligatia de a emite solutii tehnice pentru lucrdri proiectate ce nu corespund cu realitatea din
teren, prin dispozitii de santier emise in conditiile legii, insusite de citre specialisti verificatori de
proiecte atestati, in termen de maxim 2 (doud) zile lucritoare de la solicitarea achizitorului;

- Stabileste modul de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, in scopul
asigurdrii nivelului de calitate corespunzitor cerintelor si urmireste aplicarea pe santier a solutiilor
adoptate, dupd insugirea acestora de cétre specialisti verificatori de proiecte atestati;



- Participd la intocmirea cirtii tehnice a constructiei si la receptia la terminarea lucririlor
executate;

- Urmdreste respectarea prevederilor din proiect si respectarea normelor in vigoare de cétre
constructor;

- Dispozitiille de santier emise vor fi numerotate si indosariate, iar atunci cind conduc la
modificiri din punct de vedere financiar sau al termenelor de executie vor fi nsotite de justificari;

- Deplasarea pe santier se va efectua la solicitarea achizitorului, a dirigintilor de santier, la
solicitarea executantului, la sesizarea proprie, din proprie initiativd, in conformitate cu termenele din
graficul de executie;

= Intocmeste si prezintd Municipiului Sebes, in termen de 2 (doud) zile calendaristice de la data
comunicérii termindrii tuturor lucririlor de citre executant, referatele pe specialititi cu privire la modul
in care a fost executatd lucrarea, in douid exemplare originale;

- Asigurd participarea obligatorie a proiectantului coordonator de proiect si, dupd caz, a
proiectantilor pe specialititi la toate fazele de executie stabilite prin proiect, la receptia la terminarea
lucrarilor si la receptia finala;

- Avind in vedere faptul ci proiectantul are obligatia de a asigura asistentd tehnicd pe intreaga
perioadd de executie a lucririlor, acesta are si obligatia de a da solutii cu privire la situatiile constatate in
teren, ce nu permit executarea lucrdrilor conform proiectului tehnic, care nu se datoreazd culpei
proiectantului;

- Va emite solutii tehnice pentru toate problemele ivite pe parcursul executiei lucrérilor, prin
dispozitii de santier emise Tn conditiile legii, insugite de citre specialisti verificatori de proiecte atestati.
Toate dispozitiile de santier emise vor fi insusite de cétre specialisti verificatori de proiecte atestafi, prin
grija contractantului. Contractantul se obligd sd achite verificatorilor de proiecte contravaloarea
costurilor de verificare a dispozitiilor de santier;

Ofertantul are obligatia de a respecta Proiectul Tehnic, standardele, normativele si legislafia in
vigoare privind executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii mentionat mai sus.

Ofertantul trebuie sa fie atestat A.N.R.E. pentru executia de lucréri prevazute in Avizul tehnic de
racordare nr. 70/44/662/20.11.2023 si Studiu de Fezabilitate.

Pentru executia lucrdrilor se vor utiliza numai materiale agrementate si certificate in
conformitate cu prevederile si reglementirile nationale in vigoare, precum si cu legile si standardele
nationale armonizate cu legislatia Uniunii Europene.

Garantia:

Cuantumul garantiei de buni executie a contractului va fi de 10% din valoarea contractului
fard TVA.

Perioada de garantie de buni executie a proiectelor acordata de proiectant va fi pand la data
semnirii procesului verbal de receptie la terminarea lucrdrilor, si predarea Referatelor pe specialititi
privind executia lucrérilor.

Referatele pe specialititi de prezentare cu privire la modul in care a fost executatd lucrarea se vor
inainta beneficiarului in doud exemplare originale.

Perioada de garantie de buni executie a lucririlor solicitatd este de minim 36 de luni
calendaristice de la data semndrii procesului verbal de receptie la terminrea lucrérilor. Ofertele care
previd o perioadd de garantie mai mici de 36 de luni calendaristice vor fi declarate neconforme.

Garantia tehnici este distincti de garantia de buna executie a contractului.



Modalititi de plati:

Pentru Activitatea 1 — factura va fi Insotitd obligatoriu de procesele verbale de receptie a
documentatiilor care fac obiectul contractului. Factura emisd inainte de acceptarea documentatiilor nu
constituie obligatie de plata pentru autoritatea contractanta si va fi restituitd Contractantului in termen de
15 zile de la primire.

Pentru Activitatea 2 (executia lucrarilor), facturile se vor emite numai dupa acceptarea situatiilor
de lucriri si la valoarea acceptatd. Facturile emise si Tnaintate Tnainte de acceptarea situatiilor de lucréri
nu constituie obligatie de plati pentru autoritatea contractantd si vor fi restituite contractantului in
termen de 15 zile de la primire.

Executantul 1si va redacta situatiile de lucriri respectdnd pozitia articolelor, codul si denumirea
lor, conform proiectului tehnic. Situatiile de lucriri se vor intocmi pe baza mésurdtorilor efectute de
citre reprezentantul executantului pentru lucrdrile real executate, numai dupd ce acestea au fost
confirmate de citre reprezentantul autoritdtii contractante. Aceste masurdtori se fac la terminarea
lucrérilor ce devin ascunse, odatd cu Intocmirea procesului verbal de receptie calitativa a lucrérilor ce
devin ascunse, iar pentru celelalte lucrari care nu devin ascunse, lunar. Misurétorile vor fi confirmate de
reprezentantul autorititii contractante in termen de 5 zile lucratoare de la inaintarea acestora.

Situatiile de lucriri se confirmd de cétre reprezentantul autorititii contractante in termen de 5
zile lucritoare de la Tnaintarea acestora.

Pentru Activitatea 3- Proiectantul are obligatia de a asigura asistenta tehnica pe toati perioada de
executie a lucriirilor proiectate, fard a solicita contravaloarea serviciilor.

Mod de prezentare a propunerii tehnice

Propunerea tehnici elaborati de ofertant va respecta in totalitate cerintele previzute in caietul de

sarcini.

Propunerea tehnici trebuie si reflecte asumarea de cétre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor

previzute in caietul de sarcini.

Ofertantul / proiectantul va fi atestat ca societate de citre AN.R.D.E. conform Ordinului nr.
45/2016. de tip C1A pentru ,,proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale
de 0,4 kw +~20kw, posturi de transformare cu tensiunea nominala superioard de cel mult 20 kv, statii
de medie tensiune, precum si partea electricd de medie tensiune a statiilor de fnalta tensiune”

Ofertantul / proiectantul va fi atestat ca societate de citre AN.R.D.E. conform Ordinului nr.
45/2016. de tip C2A pentru ,,executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale
de 0,4kv+20kv, posturi de transformare cu tensiunea nominald superioara de cel mult 20kyv, statii de
medie tensiune, precum si partea electricd de medie tensiune a statiilor de inalta tensiune”

Propunerea financiard

Propunerea financiard se va elabora in conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini si
va cuprinde Formularul de oferta si anexele la formular.



Nota:

Ofertantii au deplina libertate de a-si prevedea in ofertd propriile consumuri si tehnologii de
executie, cu respetarea cerinfelor calitative §i cantiative, previzute in Avizului Tehnic de Racordare
pentru consumator necasnic Nr. 70/44/662/20.11.2023, in alte acte normative in vigoare, care
reglementeazi proiectarea si executia lucrdrilor. Ofertantii au deplina libertate de a-si prevedea in oferta
propriile distante de transport.

Recomandairi:

Municipiul Sebes recomandi ofertantilor vizitarea si examinarea amplasamentului si obfinerea
tuturor informatiilor care pot fi necesare in vederea elaboririi ofertei.

Nume, Prenume Functia publica Semnitura ‘ Data Nr. ex.

Verificat: Borz Daniela Director tehnic N\ 1 1, Vv

Intocmit: Cristea Daniel Consilier QJ .
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