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OBIECTIV: IMBUNATATIRE ALIMENTARE CU APA POTABILA
LOCALITATEA LANCRAM (varianta 1)
Beneficiar: MUN. SEBES
Proiectant: S.C. APACTTAS.A. ALBA
DEVIZUL GENERAL Anexa Nr. 7

al obiectivului de investitii

IMBUNATATIRE ALIMENTARE CU APA POTABILA LOCALITATEA LANCRAM (varianta 1)

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor ( f:?:lo'?\rli) TVA \ézl(])_%r:
crt. de cheltuieli
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
12 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0.00 0.00 0.00
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
31 Studii 494.91 94.03 588.94
3.1.1 Studii de teren 494.91 94.03 588.94
312 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
313 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 824.84 156.72 981.56
acorduri si autorizatii
33 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 0.00 0.00 0.00
cladirilor
35 Proiectare 5,196.52 987.34 6,183.86
3.51 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
352 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 1,649.69 313.44 1,963.13
interventii si deviz general
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 1,649.69 313.44 1,963.13
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 247.45 47.02 294.47
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 1,649.69 313.44 1,963.13
36 Organizarea procedurilor de achizitie 500.00 95.00 595.00
37 Consultanta 328.62 62.44 391.06
3.71 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 328.62 62.44 391.06
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 3,121.91 593.17 3,715.08
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 657.24 124.88 782.12
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 328.62 62.44 391.06
3812 pentru participarea proiectantului la fazele incluse Tn 328.62 62.44 391.06

programul de contral al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii



DEVIZUL GENERAL: IMBUNATATIRE ALIMENTARE CU APA POTABILA LOCALITATEA LANCRAM
(varianta 1)
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Dirigentie de santier

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOL 4

3

2,464.67|
10,466.80|

Cheltuieli pentru investitia de baza

Constructii si instalatii
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
montaj

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita

montaj si echipamente de transport

Dotari
Active necorporale
TOTAL CAPITOL 4
CAPITOL 5
Alte cheltuieli

Organizare de santier
Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de

|santier

Cheltuieli conexe organizarii santierului
Comisioane, cote, taxe, costul creditului

Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare

Cheltuieli diverse si neprevazute
Cheltuieli pentru informare si publicitate
TOTAL CAPITOL 5

CAPITOL 6

164,311.62
0.00
0.00

0.00|

0.00
0.00
164,311.62

821.56
657.25

164.31
1,814.65
0.00

824.84

164.97 |

824.84
0.00

17,263.01
0.00
19,899.22

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

Pregatirea personalului de exploatare
Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL
din care: C+M (1.2+1,3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

Proiectant, _/iq\/-‘/i-l;

Devizier,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro,

e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

0.00
0.00
0.00
194,677.64
164,968.87

4
468.29

1,988.70

31,219.21
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
31,219.21

156.10
124.88

31.22
344.78
0.00

156.72

31.34

156.72
0.00

3,279.97
0.00
3,780.85

0.00
0.00
0.00
36,988.76
31,344.09

Contractant,
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2,932.96|

12,455.50

195,530.83
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
195,530.83

977.66
782.12,

195.53
2,159.43
0.00

981.56

196.31

981.56
0.00

20,542.98
0.00

23,680.07

0.

0.00

0.00
231,666.40
196,312.96
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OBIECTIV: IMBUNATATIRE ALIMENTARE CU APA POTABILA

LOCALITATEA LANCRAM (varianta 2)
Beneficiar: MUN. SEBES
Proiectant: S.C. APACTTAS.A. ALBA
DEVIZUL GENERAL Anexa Nr. 7

al obiectivului de investitii

IMBUNATATIRE ALIMENTARE CU APA POTABILA LOCALITATEA LANCRAM (varianta 2)

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. Denumirea capitolelor si s_;ubcapitolelor (f\:;o-le_l\r;) TVA :3'#%":
crt. de cheltuieli
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0.00 0.00 0.00
starea initiala
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
341 Studii 587.68 111.66 699.34
3.141 Studii de teren 587.68 111.66 699.34
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 979.47 186.10 1,165.57
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 0.00 0.00 0.00
cladirilor
3.5 Proiectare 6,170.63 1,172.43 7,343.06
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
352 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 1,958.93 372.20 2,331.13
interventii si deviz general
3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 1,958.93 372.20 2,331.13
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 293.84 55.83 349.67
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 1,958.93 372.20 2,331.13
36 Organizarea procedurilor de achizitie 500.00 95.00 595.00
3.7 Consultanta 390.23 74.14 464,37
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 390.23 74.14 464.37
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 3,707.15 704.35 4,411.50
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 780.46 148.28 928.74
3.8.11 pe perioada de executie a lucrarilor 390.23 7414 464.37
3812 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 390.23 74.14 464.37

programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii



DEVIZUL GENERAL: IMBUNATATIRE ALIMENTARE CU APA POTABILA LOCALITATEA LANCRAM

(varianta 2)

3
2,926.69
12,335.16

195,112.95
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
195,112.95

975.56
780.45

195.11
2,154.83
0.00

979.47

1 2

382 Dirigentie de santier

TOTAL CAPITOL 3
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

41 Constructii si instalatii

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
montaj

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport

45 Dotari

4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL 4

CAPITOL 5
Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.21 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare

522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii

52.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii

195.89

979.47
0.00

20,499.07
0.00
23,629.46

0.00
0.00
0.00

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate
TOTAL CAPITOL 5
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL GENERAL

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

Proiectant, Pv,u:w,
7 {

o /
Devizier,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

231,077.57
195,893.40

4
556.07
2,343.68

37,071.46
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
37,071.46

185.36
148.29

37.07
400.42
0.00

186.10

37.22

186.10
0.00

3,894.82
0.00
4,489.60

0.00
0.00
0.00
43,904.74
37,219.75

Contractant,
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5
3,482.76

14,678.84

232,184.41
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
232,184.41

1,160.92
92874,

232.18
2,564.25
0.00

1,165.57

233.11

1,165.57
0.00

24,393.89
0.00

28,119.06

e,

0.

0.00

0.00
274,982.31
233,113.15



