
Retea gaze naturale DEVIZUL OBIECTULUI 4 STATIE DE REGLARE MASURARE PREDARE SI RACORD Inalta Presiune
Beneficiar: Mun Sebes

Nr.crt. Cod DENUMIREA  LUCRARII U.M. Cant. Valoare [lei] Pret unitar 

Proiectare

1 SRM 2000 SRMP Max 40bari iesire 1549NMC/H 1,8bari buc 1 1.976.893,00 1.976.893,00

2 IMPR Imprejmuire ans 1 50.000,00 50.000,00

3 LCCRAC Racord Magistrala transgaz ans 1 802.000,00 802.000,00

0,00

TOTAL (PROIECTARE + LUCRARI) 2.828.893,00

TOTAL PROIECTARE 0,00

TOTAL LUCRARI 2.828.893,00



Retea gaze naturale

Beneficiar: Mun Sebes

Nr.crt. Cod DENUMIREA  LUCRARII U.M. Cant. Valoare [lei] Pret unitar 

Proiectare

4 LCCE40

Suprafete de balast, piatra sparta, macadam si zona verde 

pentru conducta cu diametrele de 63 mm si 90 mm - PE 

(materiale si manopera). m 1.275 216.750,00 170,00

5 LCCE41

Suprafete de balast, piatra sparta, macadam si zona verde 

pentru conducta cu diametrele de 110 mm si 160 mm - 

PE (materiale si manopera). m 1.075 247.250,00 230,00

6 LCCE42

Suprafete de balast, piatra sparta, macadam si zona verde 

pentru conducta cu diametrele de 180mm si 280 mm si 

mai mari - PE  (materiale si manopera). m 0 0,00 380,00

14 LCCE50

Suprafete de asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt si 

binder pe beton, beton, beton asfaltic, beton stabilizant 

(cu fundatie de balast, piatra sparta si alte tipuri de  

materiale impuse de retetele de refaceri) cu o grosime de 

pana la 0,30 m pentru conducta cu diametrele de 63 mm 

si 90 mm  - PE (materiale si manopera). m 250 60.000,00 240,00

15 LCCE51

Suprafete de asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt si 

binder pe beton, beton, beton asfaltic, beton stabilizant 

(cu fundatie de balast, piatra sparta si alte tipuri de  

materiale impuse de retetele de refaceri) cu o grosime de 

pana la 0,30 m pentru conducta cu diametrele de 110 

mm si 160 mm  - PE (materiale si manopera). m 1.125 382.500,00 340,00

19 LCCE25

Realizarea unor conducte montate aerian cu diametrele 

de Ø 2" si  Ø 3" - OL m 60 9.960,00 166,00

20 LCCE26

Realizarea unor conducte montate aerian cu diametrele 

de Ø 4" si  Ø 6" - OL m 100 30.000,00 300,00

38 STCE14 Spor pentru refacere de pavaj din piatra sparta, balast. mc 181 18.952,50 105,00

39 STCE15 Spor pentru asternerea suplimentara a unui strat de nisip. mc 186 20.274,00 109,00

40 STCE16 Spor pentru asternerea unui strat de pamant. mc 60 4.500,00 75,00

41 STCE17 Spor de decapat carosabil din asfalt, binder. mc 70 8.750,00 125,00

42 STCE18 Spor de refacere carosabil din asfalt, binder. mc 315 504.000,00 1.600,00

52 LCBE01

Executarea  unui bransament cu diametrul mai mic sau 

egal cu 63 mm din PE buc 216 972.000,00 4.500,00

73 STBE07 Spor pentru spargeri de betoane, beton stabilizant, zgura. mc 125 28.750,00 230,00

74 STBE08 Spor refacere pavaj din beton, beton stabilizant. mc 49 21.805,00 445,00

81 STBE17 Spor de decapat carosabil din asfalt, binder. mc 85 25.500,00 300,00

96 LCFDE01

Forajul si introducerea tubului de protectie si/sau a tevii 

pentru diametre pina la 110 mm PE sau Ø 4" pentru OL m 140 112.560,00 804,00

112.560,00

TOTAL (PROIECTARE + LUCRARI) 2.663.551,50

TOTAL PROIECTARE 0,00

TOTAL LUCRARI 2.663.551,50



Retea gaze naturale

Beneficiar: Mun Sebes

Nr.crt. Cod DENUMIREA  LUCRARII U.M. Cant. Valoare [lei] Pret unitar 

Proiectare

4 LCCE40

Suprafete de balast, piatra sparta, macadam si zona verde 

pentru conducta cu diametrele de 63 mm si 90 mm - PE 

(materiale si manopera). m 1.000 170.000,00 170,00

14 LCCE50

Suprafete de asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt si 

binder pe beton, beton, beton asfaltic, beton stabilizant 

(cu fundatie de balast, piatra sparta si alte tipuri de  

materiale impuse de retetele de refaceri) cu o grosime de 

pana la 0,30 m pentru conducta cu diametrele de 63 mm 

si 90 mm  - PE (materiale si manopera). m 1.000 240.000,00 240,00

19 LCCE25

Realizarea unor conducte montate aerian cu diametrele 

de Ø 2" si  Ø 3" - OL m 20 3.320,00 166,00

20 LCCE26

Realizarea unor conducte montate aerian cu diametrele 

de Ø 4" si  Ø 6" - OL m 0 0,00 300,00

38 STCE14 Spor pentru refacere de pavaj din piatra sparta, balast. mc 95 9.975,00 105,00

39 STCE15 Spor pentru asternerea suplimentara a unui strat de nisip. mc 120 13.080,00 109,00

40 STCE16 Spor pentru asternerea unui strat de pamant. mc 60 4.500,00 75,00

41 STCE17 Spor de decapat carosabil din asfalt, binder. mc 50 6.250,00 125,00

42 STCE18 Spor de refacere carosabil din asfalt, binder. mc 70 112.000,00 1.600,00

52 LCBE01

Executarea  unui bransament cu diametrul mai mic sau 

egal cu 63 mm din PE buc 156 702.000,00 4.500,00

73 STBE07 Spor pentru spargeri de betoane, beton stabilizant, zgura. mc 25 5.750,00 230,00

74 STBE08 Spor refacere pavaj din beton, beton stabilizant. mc 49 21.805,00 445,00

81 STBE17 Spor de decapat carosabil din asfalt, binder. mc 85 25.500,00 300,00

96 LCFDE01

Forajul si introducerea tubului de protectie si/sau a tevii 

pentru diametre pina la 110 mm PE sau Ø 4" pentru OL m 60 48.240,00 804,00

48.240,00

TOTAL (PROIECTARE + LUCRARI) 1.362.420,00

TOTAL PROIECTARE 0,00

TOTAL LUCRARI 1.362.420,00



Retea gaze naturale

Beneficiar: Mun Sebes

Nr.crt. Cod DENUMIREA  LUCRARII U.M. Cant. Valoare [lei] Pret unitar 

Proiectare

4 LCCE40

Suprafete de balast, piatra sparta, macadam si zona verde 

pentru conducta cu diametrele de 63 mm si 90 mm - PE 

(materiale si manopera). m 620 105.400,00 170,00

5 LCCE41

Suprafete de balast, piatra sparta, macadam si zona verde 

pentru conducta cu diametrele de 110 mm si 160 mm - 

PE (materiale si manopera). m 1.200 276.000,00 230,00

14 LCCE50

Suprafete de asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt si 

binder pe beton, beton, beton asfaltic, beton stabilizant 

(cu fundatie de balast, piatra sparta si alte tipuri de  

materiale impuse de retetele de refaceri) cu o grosime de 

pana la 0,30 m pentru conducta cu diametrele de 63 mm 

si 90 mm  - PE (materiale si manopera). m 500 120.000,00 240,00

15 LCCE51

Suprafete de asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt si 

binder pe beton, beton, beton asfaltic, beton stabilizant 

(cu fundatie de balast, piatra sparta si alte tipuri de  

materiale impuse de retetele de refaceri) cu o grosime de 

pana la 0,30 m pentru conducta cu diametrele de 110 

mm si 160 mm  - PE (materiale si manopera). m 570 193.800,00 340,00

19 LCCE25

Realizarea unor conducte montate aerian cu diametrele 

de Ø 2" si  Ø 3" - OL m 40 6.640,00 166,00

20 LCCE26

Realizarea unor conducte montate aerian cu diametrele 

de Ø 4" si  Ø 6" - OL m 30 9.000,00 300,00

38 STCE14 Spor pentru refacere de pavaj din piatra sparta, balast. mc 100 10.500,00 105,00

39 STCE15 Spor pentru asternerea suplimentara a unui strat de nisip. mc 150 16.350,00 109,00

40 STCE16 Spor pentru asternerea unui strat de pamant. mc 80 6.000,00 75,00

41 STCE17 Spor de decapat carosabil din asfalt, binder. mc 60 7.500,00 125,00

42 STCE18 Spor de refacere carosabil din asfalt, binder. mc 76 121.600,00 1.600,00

52 LCBE01

Executarea  unui bransament cu diametrul mai mic sau 

egal cu 63 mm din PE buc 208 936.000,00 4.500,00

73 STBE07 Spor pentru spargeri de betoane, beton stabilizant, zgura. mc 30 6.900,00 230,00

74 STBE08 Spor refacere pavaj din beton, beton stabilizant. mc 70 31.150,00 445,00

81 STBE17 Spor de decapat carosabil din asfalt, binder. mc 150 45.000,00 300,00

96 LCFDE01

Forajul si introducerea tubului de protectie si/sau a tevii 

pentru diametre pina la 110 mm PE sau Ø 4" pentru OL m 20 16.080,00 804,00

16.080,00

TOTAL (PROIECTARE + LUCRARI) 1.907.920,00

TOTAL PROIECTARE 0,00

TOTAL LUCRARI 1.907.920,00



Valoare

(fără TVA)
TVA

Valoare cu

TVA
lei lei lei

1 2 3 5 6

4.1 Construcţii şi instalaţii 2.663.552 506.075 3.169.626

4.1.1.
Terasamente, sistematizare pe verticală şi 

amenajări exterioare
1.598.131 303.645 1.901.776

4.1.2 Rezistenţă 266.355 50.607 316.963

4.1.3 Arhitectură 0 0 0

4.1.4 Instalaţii 799.065 151.822 950.888

2.663.552 506.075 3.169.626

4.2
Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale
0 0 0

0 0 0

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 

care necesită montaj
0 0 0

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 

care nu necesită montaj şi echipamente de 

0 0 0

4.5 Dotări 0 0 0

4.6 Active necorporale 0 0 0

0 0 0

2.663.552 506.075 3.169.626

Întocmit,

ing. Faur Ionel

Funcția: ing. proiectant Instalatii

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total 

III)

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

"ALIMENTARE CU GAZE NATURALE SAT RAHAU, MUNICIPIUL SEBES"-

Nr. 

crt.

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 

cheltuieli

Proiectant: 

S.C. SEMPER IDEM S.R.L.

DEVIZUL OBIECTULUI  1 Strada Principala



Valoare

(fără TVA)
TVA

Valoare cu

TVA
lei lei lei

1 2 3 5 6

4.1 Construcţii şi instalaţii 1.362.420 258.860 1.621.280

4.1.1.
Terasamente, sistematizare pe verticală şi 

amenajări exterioare
817.452 155.316 972.768

4.1.2 Rezistenţă 136.242 25.886 162.128

4.1.3 Arhitectură 0 0 0

4.1.4 Instalaţii 408.726 77.658 486.384

1.362.420 258.860 1.621.280

4.2
Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale
0 0 0

0 0 0

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 

care necesită montaj
0 0 0

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 

care nu necesită montaj şi echipamente de 

0 0 0

4.5 Dotări 0 0 0

4.6 Active necorporale 0 0 0

0 0 0

1.362.420 258.860 1.621.280

Întocmit,

ing. Faur Ionel

Funcția: ing. proiectant Instalatii

DEVIZUL OBIECTULUI  2 Strada Deasupra

Proiectant: 

S.C. SEMPER IDEM S.R.L.

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total 

III)

"ALIMENTARE CU GAZE NATURALE SAT RAHAU, MUNICIPIUL SEBES"-

Nr. 

crt.

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 

cheltuieli

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL I - subcap. 4.1



Valoare

(fără TVA)
TVA

Valoare cu

TVA
lei lei lei

1 2 3 5 6

4.1 Construcţii şi instalaţii 1.907.920 362.505 2.270.425

4.1.1.
Terasamente, sistematizare pe verticală şi 

amenajări exterioare
1.144.752 217.503 1.362.255

4.1.2 Rezistenţă 190.792 36.250 227.042

4.1.3 Arhitectură 0 0 0

4.1.4 Instalaţii 572.376 108.751 681.127

1.907.920 362.505 2.270.425

4.2
Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale
0 0 0

0 0 0

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 

care necesită montaj
0 0 0

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 

care nu necesită montaj şi echipamente de 

0 0 0

4.5 Dotări 0 0 0

4.6 Active necorporale 0 0 0

0 0 0

1.907.920 362.505 2.270.425

Întocmit,

ing. Faur Ionel

Funcția: ing. proiectant Instalatii

DEVIZUL OBIECTULUI  3 Strada Scolii

Proiectant: 

S.C. SEMPER IDEM S.R.L.

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total 

III)

"ALIMENTARE CU GAZE NATURALE SAT RAHAU, MUNICIPIUL SEBES"-

Nr. 

crt.

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 

cheltuieli

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL I - subcap. 4.1



Valoare

(fără TVA)
TVA

Valoare cu

TVA
lei lei lei

1 2 3 5 6

4.1 Construcţii şi instalaţii 170.000 66.880 418.880

4.1.1.
Terasamente, sistematizare pe verticală şi 

amenajări exterioare
51.000 9.690 60.690

4.1.2 Rezistenţă 51.000 9.690 60.690

4.1.3 Arhitectură 0 0 0

4.1.4 Instalaţii 250.000 47.500 297.500

352.000 66.880 418.880

4.2
Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale
450.000 85.500 535.500

450.000 85.500 535.500

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 

care necesită montaj
1.637.493 311.124 1.948.617

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 

care nu necesită montaj şi echipamente de 

0 0 0

4.5 Dotări 19.400 3.686 23.086

4.6 Active necorporale 320.000 60.800 380.800

1.976.893 375.610 2.352.503

2.778.893 527.990 3.306.883

Întocmit,

ing. Faur Ionel

Funcția: ing. proiectant Instalatii

DEVIZUL OBIECTULUI 4 STATIE DE REGLARE MASURARE PREDARE SI 

Proiectant: 

S.C. SEMPER IDEM S.R.L.

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total 

III)

"ALIMENTARE CU GAZE NATURALE SAT RAHAU, MUNICIPIUL SEBES"-

Nr. 

crt.

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 

cheltuieli

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL I - subcap. 4.1



Nr.
 Valoare 

fara TVA 
TVA

 Valoare 

cu TVA 

crt. LEI LEI LEI

3.1. Cheltuieli pentru studii - total din care: 27.000 5.130 32.130
3.1.1 Studii de teren: studii geotehnice, 

geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, 

fotogrammetrice, topografica şi de stabilitate 

ale terenului pe care se amplasează obiectivul 

de investiţie

20.000 3.800 23.800

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0 0 0

3.1.3 Studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei7.000 1.330 8.330

3.2. Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru 

obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
6.000 1.140 7.140

1. obţinerea/prelungirea valabilităţii 

ceritificatului de urbanism 0 0 0

2. obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei 

de construire/desfiinţare 0 0 0

3. obţinerea avizelor şi acordurilor pentru 

racorduri şi branşamente la reţele publice de 

alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu 

gaze, alimentare cu agent termic, energie 

electrică, telefonie

0 0 0

4. obţinerea certificatului de nomenclatură 

stradală şi adresă 0 0 0

5. întocmirea documentaţiei, obţinerea 

numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea 

terenului în cartea funciară
2.000 380 2.380

6. obţinerea actului administrativ al autorităţii 

competente pentru protecţia mediului
0 0 0

7. obţinerea avizului de protecţie civilă 0 0 0
8. avizul de specialitate în cazul obiectivelor de 

patrimoniu 0 0 0

9. alte avize, acorduri şi autorizaţii 4.000 760 4.760

3.3.

Cheltuieli pentru expertizarea tehnică a 

construcţiilor existente, a structurilor 

şi/sau, după caz, a proiectelor tehnice, 

inclusiv întocmirea de către expertul 

tehnic a raportului de expertiză tehnică

0 0 0

3.4. Cheltuieli pentru certificarea performanţei 

energetice şi auditul energetic al clădirilor
0 0 0

Proiectant

S.C. Enci Instal S.R.L.

DEVIZ CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

"ALIMENTARE CU GAZE NATURALE SAT RAHAU, MUNICIPIUL SEBES"-

SCENARIUL 1

Denumire



3.5. Cheltuieli pentru proiectare 193.500 36.765 230.265

3.5.1 Temă de proiectare 0 0 0

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0 0 0
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentaţie de 

avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz 

general
60.000 11.400 71.400

3.5.4 Documentaţiile tehnice necesare în 

vederea obţinerii avizelor/acordurilor/ 

autorizaţiilor
10.000 1.900 11.900

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a 

proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie 35.000 6.650 41.650

3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie 88.500 16.815 105.315

3.6.
Cheltuieli aferente organizării şi derulării 

procedurilor de achiziţii publice
125.000 23.750 148.750

1. Cheltuieli aferente întocmirii documentaţiei 

de atribuire şi multiplicării acesteia (exclusiv 

cele cumpărate de ofertanţi)
0 0 0

2. Cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea 

şi diurna membrilor desemnaţi în comisiile de 

evaluare
0 0 0

3. Anunţuri de intenţie, de participare şi de 

atribuire a contractelor, corespondenţă prin 

poştă, fax, poştă electronică în legătură cu 

procedurile de achiziţie publică

0 0 0

4. Cheltuieli aferente organizării şi derulării 

procedurilor de achiziţii publice 125.000 23.750 148.750

3.7. Cheltuieli pentru consultanţă 120.000 22.800 142.800
3.7.1 Managementul de proiect pentru 

obiectivul de investiţii 120.000 22.800 142.800

3.7.2 Auditul financiar 0 0 0

3.8. Cheltuieli pentru asistenţă tehnică 69.000 13.110 82.110
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea 

proiectantului 1.000 190 1.190

1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 500 95 595
1.2. pentru participarea proiectantului la fazele 

incluse în programul de control al lucrărilor de 

execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat 

în Construcţii

500 95 595

3.8.2 Dirigenţie de şantier, asigurată de 

personal tehnic de specialitate, autorizat 68.000 12.920 80.920

540.500 102.695 643.195

Întocmit,

ing. Faur Ionel

Funcția: ing. proiectant Instalatii

TOTAL DEVIZ FINANCIAR  CAPITOLUL 3



Nr.
 Valoare 

fara TVA 
TVA

 Valoare cu 

TVA 
crt. LEI LEI LEI

5.1. Organizare de santier 220.000 41.800 261.800
5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente 

organizării de şantier
120.000 22.800 142.800

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 100.000 19.000 119.000

5.2. Comisioane, taxe 112.822 0 112.822
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente 

creditului băncii finanţatoare
0 0 0

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii 

lucrărilor de construcţii
44.464 0 44.464

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul 

statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi 

pentru autorizarea lucrărilor de construcţii
8.894 0 8.894

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a 

Constructorilor - CSC
44.464 0 44.464

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi 

autorizaţia de construire/desfiinţare
15.000 0 15.000

5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute 889.868 169.075 1.058.943

5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate 10.000 1.900 11.900

1.232.690 212.775 1.445.465

Întocmit,

ing. Faur Ionel

Funcția: ing. proiectant  Instalatii

TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 5

DEVIZ CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

Denumire

 "ALIMENTARE CU GAZE NATURALE SAT RAHAU, MUNICIPIUL SEBES"-SCENARIUL 1 

Proiectant

S.C. Enci Instal S.R.L.



Valoare Valoare cu

(fără TVA) TVA

LEI LEI LEI

1 2 3 5 6

1.1 Obţinerea terenului 0 0 0

1.2 Amenajarea terenului 0 0 0

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului 

la starea iniţială
0 0 0

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 45.000 8.550 53.550

45.000 8.550 53.550

60.000 11.400 71.400

3.1 Studii 27.000 5.130 32.130

3.1.1. Studii de teren 20.000 3.800 23.800

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0 0 0

3.1.3. Alte studii specifice 7.000 1.330 8.330

3.2
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, 

acorduri şi autorizaţii
0 0

3.3 Expertizare tehnică 0 0 0

3.4
Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al 

clădirilor
0 0 0

3.5 Proiectare 193.500 36.765 230.265

3.5.1. Temă de proiectare 0 0 0

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0 0 0

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a 

lucrărilor de intervenţii şi deviz general
60.000 11.400 71.400

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 

avizelor/acordurilor /autorizaţiilor
10.000 1.900 11.900

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi 

a detaliilor de execuţie
35.000 6.650 41.650

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 88.500 16.815 105.315

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 125.000 23.750 148.750

3.7 Consultanţă 120.000 4.676 124.676

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de 

investiţii
120.000 4.676 124.676

3.7.2. Auditul financiar 0 0 0

3.8 Asistenţă tehnică 69.000 13.110 82.110

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 1.000 190 1.190

3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 500 95 595

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse

în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de

către Inspectoratul de Stat în Construcţii

500 95 595

3.8.2. Dirigenţie de şantier 68.000 12.920 80.920

534.500 83.431 617.931

Nr. 

crt.
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

Total capitol 1

Total capitol 3

TVA

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

Total capitol 2

Proiectant

S.C. SEMPER IDEM S.R.L.

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiţie:

"ALIMENTARE CU GAZE NATURALE SAT RAHAU, MUNICIPIUL SEBES"-SCENARIUL 1

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică



4.1 Construcţii şi instalaţii 8.712.785 1.655.429 10.368.214

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0 0 0

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 

necesită montaj
0 0 0

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 

necesită montaj şi echipamente de transport
0 0 0

4.5 Dotări 0 0 0

4.6 Active necorporale 0 0 0

8.712.785 1.655.429 10.368.214

5.1 Organizare de şantier 220.000 41.800 261.800

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării 

de şantier
120.000 22.800 142.800

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 100.000 19.000 119.000

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 112.822 0 112.822

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii 

finanţatoare
0 0 0

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor 

de construcţii
44.464 0 44.464

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în 

amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea 

lucrărilor de construcţii

8.894 0 8.894

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 44.464 0 44.464

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia 

de construire/desfiinţare
15.000 0 15.000

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 889867,881 169074,897 1058942,778

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 10.000 1.900 11.900

1.232.690 212.775 1.445.465

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 10.000 1.900 11.900

6.2 Probe tehnologice şi teste 25.000 4.750 29.750

35.000 6.650 41.650

10.619.974 1.978.235 12.598.209

8.892.785 1.689.629 10.582.414

Întocmit,

Beneficiar/Investitor,

Municipiul Sebes

Total capitol 4

Total capitol 5

Funcția: ing. Proiectant

CAPITOLUL 4 

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

ing. Faur Ionel

Total capitol 6

TOTAL GENERAL

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)


