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REABILITARE S| MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL KOGALNICEANU" MUN. SEBES, IN VEDEREA CRESTERII

EFICIENTEI ENERGETICE

DEVIZ GENERAL
Valoare
(fara TVA) TVA Valoare cu TVA
Nr. crt. D irea capitolelor si i de lei lei lei
1 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si jarea terenului
1.1. Obtinerea terenului 0; 0, 0
1.2. Amenajarea terenului 0 0 0
1.3. Amenajari pentru protectia mediului si_aducerea terenului la starea initiald 0 0 0
1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0 0 0
TOTAL Cl-\lPITOL 1 0 0 0
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor biectivului de investitii
TOTAL Cl-\lPITOL 2 5,427.51I 1.03123! 6,458.74|
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asi: a tehnica
3.1. Studii 7,000.00] 1,330.00, 8,330.00]
3.1.1. Studii de teren 5,000.00] 950.00 5,950.00|
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 2,000.00 380.00) 2,380.00)
3.1.3. Alte studii specifice 0.00: 0.00: 0.00:
3.2. Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de aviz, acorduri si autorizatii 4,500.00) 855.00 5,355.00)
3.3. Expertiza tehnica 2,500.00] 475.00 2,975.00]
3.4. Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 1,500.00 285.00 1,785.00
3.5. Proiectare 314,388.94 59,733.90} 374,122.84
3.5.1. Tema de proiectare 0.00: 0.00: 0.00:
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatia de avizare a lucrarilor de interventie si devizul general 45,000.00| 8,550.00]| 53,550.00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obitinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor 5,000.00] 950.00 5,950.00]
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 26,199.08| 4,977.82] 31,176.90)
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 238,189.86 45,256.07 283,445.94|
3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 2,000.00]| 380.00 2,380.00]
3.7. Consultanta 7,500.00] 1,425.00 8,925.00]
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 6,500.00]| 1,235.00] 7,735.00]
3.7.2. Auditul financiar 1,000.00, 190.00 1,190.00,
3.8. Asistenta tehnica 104,796.31 19,911.30 124,707.61
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 52,398.16] 9,955.65) 62,353.81
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 26,199.08| 4,977.82] 31,176.90)
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat de Inspectoratul de Stat in Constructii 26,199.08 4,977.82) 31,176.90]
3.8.2. Dirigentie de santier 52,398.16 9,955.65| 62,353.81
TOTAL CAPITOL 3 444,185.26| 84,395.20| 528,580.46|
|
CAPITOLUL 4
Cl ieli pentru investitia de baza
4.1, Masuri de crestere a eficientei enegetice - Tip | - Constructii si instalatii - arhitectura 180,917.00 34,374.23| 215,291.23|
4.2. Masuri conexe - Tip Il - Constructii si instalatii - rezistenta 712,061.40| 135,291.67] 847,353.07]
Masuri de crestere a eficientei enegetice - Tip I - Montaj utilaje tehnologice, echipamente
4.3. tehnologice si functionale - instalatii 4,090,155.47| 777,130 4,867,285.01
4.4. Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice si functionale - instalatii neeligibile 256,681.86| 48,770 305,451.41
4.5. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 0 0 0
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd montaj si echipamente de
4.6. transport 0 0 0
4.7. Dotari 0 0 0
4.8. Active necorporale 0 0 0
TOTAL CAPITOL 4 5,239,815.73| 995,564.99 6,235,380.72]
|
CAPITOLUL 5
Alte i
5.1. Organizare de santier 3,618.34] 687.48| 4,305.82]
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 3,618.34 687.48 4,305.82)
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 35,057.23 0.00 35,057.23
5.2.1. comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. cota aferentd |.S.C. pentru controlul calitétii lucrarilor de constructii 5,239.82] 0.00 5,239.82]
5.2.3. cota aferentd |.S.C. pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii 26,199.08 0.00: 26,199.08
5.2.4. cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C. 0.00 0.00 0.00
5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 3,618.34 0.00: 3,618.34
5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 523,981.57| 99,556.50 623,538.07|
5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 500.00 95.00 595.00
TOTAL CAPITOL 5 563,157.15| 100,338.98| 663,496.13)
CAPITOLUL 6
Cl pentru probe tehnologice si teste
6.1. [Pregatirea personalului de exploatare 500.00 95.00 595.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 500.00 95.00 595.00
TOTAL CAPITOL 6 1,000.00 190.00 1,190.00
TOTAL GENERAL 6,253,585.64 1,181,520.40 7,435,106.04
Din care C+M 4,280,118.32 813,222.48 5,093,340.80!
1) In preturi la data de: 01.11. 2021
2)LaunT.V.A. de: 19%
3)1EUR = 4.9488 RON
Data intocmit,
01.11. 2021 ing. Alexandru Florea
Beneficiar/Investitor sef proiect,
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