S.C. ARHING SRL
PROIECTARE,CERCETARE,EXPERTIZARE
TN CONSTRUCTII INSTALATII
TELEFON: 00-40(0)365-801873,801874
00-40(0)0265-263020
E-MAIL: office@arhing.ro

Pr.nr.XXXI-1118/2021
RESTAURARE,CONSOLIDARE SI PUNERE IN
VALOARE CASA ZAPOLYA -MUZEUL

“IOAN RAICA” MUNICIPIUL SEBES,JUD.ALBA

FAZA: DALI

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizirii obiectivului
RESTAURARE,CON SOLIDARE SI PUNERE iN VALOARE
CASA ZAPOLYA - MUZEUL ”IOAN RAICA” MUN.SEBES

NR. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare Valoare
crt cheltuieli (excl.TVA) |TVA (incl.TVA)
lei lei lei
0 1 2 4 5
CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU
OBTINEREA S| AMENAJAREA TERENULUI
1.1. Obtinerea terenului
1.2. Amenajarea terenului 187550,000 35634,500 223184,500
Amenajdri pentru protectia mediului si
1.3. |aducerea la starea functionala 45500,000 8645,000 54145,000
TOTAL CAPITOL 1 233050,000 44279,500 277329,500
CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU
ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE
OBIECTIVULUI
1.4, Apa, canalizare, electrice, gaze naturale 59850 11371,500 71221,500
TOTAL CAPITOL 2 59850 11371,500 71221,500
CAPITOL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE
SI ASISTENTA TEHNICA
3,1 |Studii de teren
topo 3500,000 665 4165,000
geo 1500,000 285 1785,000
Total 3.1, 5000,000 950,000 5950,000
Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si
3,2 |autorizatii 4500,000 855,000 5355,000
3.3. [|Proiectare si inginerie
a) elaborare proiecte
Faza DALI 73835,000 14028,650 87863,650
Faza DTAC+PT+DE 197050,000 37439,500 234489,500
Total 270885,000 51468,150 322353,150
b) verificari tehnice proiecte 17500,000 3325,000 20825,000
c) elaborare Documentatii pentru obtinerea
avize, acorduri 10,000 1,900 11,900
d) expertiza tehnica 15000 2850,000 17850,000
Total 3.3. 32510,000 6176,900 38686,900
3.4. |Organizarea procedurilor de achizitie 3500 665,000 4165,000
3.5. |Consultanta 40213 7640,470 47853,470
3.6. |Asistenta tehnica acordata de
] proiectant 26140,000 4966,600 31106,600




diriginte de santier 48256,000 9168,640 57424,640
Total 3.6. 74396,000 14135,240 88531,240
TOTAL CAPITOL 3 382791,000 72730,290 455521,290
CAPITOLUL 4 CHELTUIELI PENTRU
INVESTITIA DE BAZA
4.1. |Constructii si instalatii
Ob.1 - Constructii si instalatii 4021352 764056,880| 4785408,880
4.2. |Montaj utilaje tehnologice 35687,000 6780,530 42467,530
Utilaje si echipamente tehnologice si
4.3. |functionale cu montaj 350150,000 66528,500 416678,500
Utilaje fara montaj si echipamente de
4.4. |transport
4,5 |Dotari 590850,000 112261,500 703111,500
4.6, |active necorporale
TOTAL CAPITOLUL 4 4998039,000 949627,410| 5947666,410
5 CAPITOLUL 5 ALTE CHELTUIELI
5.1. |Organizare de santier 2,5 %
5.1.1.|Lucrari de constructii 109251,000 20757,690 130008,690
5.1.2.|Cheltuieli conexe organizare de santier
5.2. |Comision, cote, taxe, costul creditului
5.21 Cota CSC 0,5 22395,000 22395,000
Cota ISCO0,5 22395,000 22395,000
Cota ISC pentru urbanism 0,1 4480,000 4480,000
49270,000 449940,000
5,3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 10 % 449940,000 85,489 450025,489
TOTAL CAPITOLULS 657731,000 20843,179| 1079244,179
CAPITOLUL 6 CHELTUIELT PENTRU PROBE
TEHNOLOGICE, TESTE S| PREDARE LA
6 BENEFICIAR
6.1. |Pregatirea personalului de exploatare
6.2. |Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOLUL 6
TOTAL GENERAL 6331461,000f, 1098851,879| 7830982,879
DIN CAREC+M 4459190,000 847246,100( 5306436,100
VERIFICAT INTOCMIT
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DEVIZUL OBIECTULUI NR. 1-

NR. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare Valoare
crt cheltuieli (excl.TVA) |TVA {incl.TVA)
lei lei
0 1 2 4 5
! LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 |Terasamente 233050,000( 44279,500 277329,500
Constructii
2 Rezistenta(fundatii, str. Rezistenta) 874678,000/ 166188,820 33585,033
Arhitectura(inchideri ext.,compartiment) 1171445,000| 222574,550 1394,020
3 Izolatii 185200,000| 35188,000 220,388
Total constructii 2464373,000| 468230,870 2932,605
4 |Instalatii electrice 531437,000( 100973,030 632410,030
5 |Instalatii sanitare 243095,000 46188,050 289283,050
6 |Instalatii de:
incdlzire 597968,000| 113613,920 711581,920
ventilare 109594,000| 20822,860 130416,860
climatizare 73062,000| 13881,780 86943,780
PSI, radio, tv, internet 138374,000| 26291,060 164665,060
7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 96500,000| 18335,000 114835,000
Total instalatii 1790030,000| 340105,700/ 2130135,700
TOTALI 4254403,000( 808336,570 5062,741
]| MONTAJ
11 Montaj utilaj si echipamente tehnologice 35687,000 6780,530 42467,530
TOTAL Il 35687,000 6780,530 42467,530
m PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice,
climatizare 350150,000/ 66528,500 416,678
13 |Utilaje si echipamente de transport
14 Dotari 590850,000 112261,500 703111,500
TOTAL lii 590850,000( 112261,500 703111,500
TOTAL I+1i+I 4880940,000( 927378,600| 5808318,600
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