


LEGENDA:

- Bransament gaz regim de presiune redusa propusa PEHD SDR11 DN63mm (legatura retea existenta pana la PR) - propus
- Extindere conducta gaz regim de presiune redusa propusa PEHD SDR11 DN110mm (legatura retea existenta pana la PR) - propus
- Conducta de gaz regim de presiune redusa - existenta
- PMR Post de masura si reglare a gazelor in cutie metalica

|   |   |  |   |                                 |
|---|---|--|---|---------------------------------|
| Verificator/ Expert   | Nume  | Semnatura  | Cerinta   | Nr. Referat / Data              |
|  | <b>S.C. DELTA DESIGN EXPERIENCE S.R.L.</b><br>Nr. O.R.C.: 332860/30.06.2016, C.U.I.: 36263965<br>Adresa: Str. Cooperatorilor, Nr. 25A, Ap. 2<br>Mun. Sibiu, Jud. Sibiu<br>E-mail: radu.enache@deltda.ro<br>Site: www.deltda.ro<br>Tel: 0757316360 | <b>Municipiul Sebes</b><br>Municipalitatea Sebes, CP 515900, Str. Piata Primarilor, Nr. 1, Jud. Alba | <b>proiect:</b><br>Viabilizare amplasament pentru construire baza sportiva TIP 1, str. Nufarul, Nr.2, Municipiul Sebes, Jud. Alba | <b>Nr.proiect:</b><br>2/2022    |
| Specificatie  | Nume  | Semnatura  | scara:  | denumire planşa:                |
| Sef proiect:  | ing. Radu Enache  |  | 1:500   | faza:                           |
| Proiectat:  | ing. Radu Enache  |  | data:   | SF                              |
| Desenat:  | ing. Radu Enache  |  | 03/2022   | Plan de situatie - retea de gaz |
|   |   |  |   | planşa:                         |
|   |   |  |   | RE-02                           |