
SCENARIUL 1 SCENARIUL 2

TVA TVA

lei lei lei lei lei lei

1 2 3 5 6 3 5 6

1.1 0 0 0 0
1.2 0 0 0 0

1.3 0 0 0 0

1.4 0 0 0 0

Total capitol 1 0 0.000 0 0 0.000 0

Total capitol 2 25000.00 4750.00 29750.00 25000.00 4750.00 29750.00

3.1
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

3.20 0.00 0.00 0.00 0.00

3.30 0.00 0.00 0.00 0.00

3.4 2500.00 475.00 2975.00 2500.00 475.00 2975.00

3.50 42500.00 8075.00 50575.00 42500.00 8075.00 50575.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

21000.00 3990.00 24990.00 21000.00 3990.00 24990.00

5000.00 950.00 5950.00 5000.00 950.00 5950.00

1500.00 285.00 1785.00 1500.00 285.00 1785.00

15000.00 2850.00 17850.00 15000.00 2850.00 17850.00

3.60 0.00 0.00 0.00 0.00

3.70 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
3.80 4000.00 760.00 4760.00 4000.00 760.00 4760.00

1000.00 190.00 1190.00 1000.00 190.00 1190.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

3000.00 570.00 3570.00 3000.00 570.00 3570.00
Total capitol 3 49000.00 9310.00 58310.00 49000.00 9310.00 58310.00

4.1 121350.00 23056.50 144406.50 132212.00 25120.28 157332.28

4.2 9548.39 1814.19 11362.58 16432.88 3122.25 19555.13

4.3 95483.90 18141.94 113625.84 164328.80 31222.47 195551.27

Nr. crt.
Denumire capitolelor şi 

Subcapitolelor de cheltuieli

Valoare2) 
(fara TVA)

Valoare cu
TVA

Valoare2) 
(fara TVA)

Valoare cu
TVA

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
Obţinerea terenului
Amenajarea terenului
Amenajari pentru protectia
mediului si aducerea terenului la
starea initiala
Cheltuieli pentru
relocarea/protectia utilitatilor

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii Cheltuieli pentru
asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Studii 
3.1.1. Studii de teren
3.1.2. Raport privind impactul
asupra mediului
3.1.3. Alte studii specifice
Documentatii suport si cheltuieli
pentru obtinerea de avize,
acorduri si autorizatii
Expertizare tehnica
Certificat de performanta
energetica si audit energetic
Proiectare
3.5.1. Tema de proiectare
3.5.2. Studiu de prefezabilitate
3.5.3. Studiu de
fezabilitate/documentatie de
avizare a lucrarilor de interventii
si deviz general

3.5.4. Documentatiile tehnice
necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.5.5. Verificarea tehnica de
calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de
executie
Organizarea procedurilor de
achiziţie
Consulanta

3.7.1. Managementul de proiect
pentru obiectivul de investitii

3.7.2. Auditul financiar
Asistenta tehnica
3.8.1. Asistenta tehnica din
partea proiectantului
3.8.1.1. pe perioada de executie
a lucrarilor
3.8.1.2. pentru participarea
proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor
de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in
Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier

CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Construcţii şi instalaţii

Montaj utilaje, echipamente
tehnologice si functionale
Utilaje, echipamente tehnologice
şi funcţionale care necesita
montaj



4.4 0.00 0.00 0.00 0.00

4.5 0.00 0.00 0.00 0.00
4.6 0.00 0.00 0.00 0.00

Total capitol 4 226382.29 43012.64 269394.93 312973.68 59465.00 372438.68

5.1

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

5.2 1714.88 0.00 1910.09 0.00 1910.09

0.00 0.00 0.00 0.00

779.49 0.00 779.49 868.22 0.00 868.22

155.90 0.00 155.90 173.64 0.00 173.64

779.49 0.00 779.49 868.22 0.00 868.22

0.00 0.00 0.00 0.00

5.3 29488.23 5602.76 35090.99 38447.37 7305.00 45752.37

5.40 0.00 0.00 0.00 0.00

32917.99 5602.76 38520.76 42267.56 7305.00 49572.56

6.1 0.00 0.00 0.00 0.00

6.2 0.00 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL 333300.28 62675.40 395975.68 429241.24 80830.00 510071.23

155898.39 29620.69 185519.08 173644.88 32992.53 206637.41

Utilaje, echipamente tehnologice
şi funcţionale care nu necesita
montaj si echipamente de
transport
Dotări
Active necorporale

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli
Organizare de şantier
5.1.1. Lucrari de constructii si
instalatii aferente organizarii de
santier
5.1.2. Cheltuieli conexe
organizarii santierului
Comisioane, cote, taxe, costul
creditului
5.2.1. Comisioanele si dobanzile
aferente creditului bancii
finantatoare
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru
controlul calitatii lucrarilor de
constructii
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru
controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de
constructii
5.2.4. Cota aferenta Casei
Sociale a Constructorilor - CSC
5.2.5. Taxe pentru acorduri,
avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare

Cheltuieli diverse şi neprevăzute

Cheltuieli pentru informare si
publicitate

Total capitolul 5
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare
obiectivului

Pregătirea personalului de
exploatare
Probe tehnologice si teste

din care C+M
(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)
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