
TVA

lei lei lei

1 2 3 5 6

1.1 0 0
1.2 0 0

1.3 0 0

1.4 0 0
Total capitol 1 0 0.000 0

Total capitol 2 25000.00 4750.00 29750.00

3.1
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

3.20 0.00 0.00

3.30 0.00 0.00
3.4 2500.00 475.00 2975.00

3.50 42500.00 8075.00 50575.00
0.00 0.00
0.00 0.00

21000.00 3990.00 24990.00

5000.00 950.00 5950.00

1500.00 285.00 1785.00

15000.00 2850.00 17850.00
3.60 0.00 0.00
3.70 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
3.80 4000.00 760.00 4760.00

1000.00 190.00 1190.00
0.00 0.00

0.00 0.00

3000.00 570.00 3570.00
Total capitol 3 49000.00 9310.00 58310.00

4.1 132212.00 25120.28 157332.28
4.2 16432.88 3122.25 19555.13

4.3 164328.80 31222.47 195551.27

4.4 0.00 0.00

4.5 0.00 0.00
4.6 0.00 0.00

Total capitol 4 312973.68 59465.00 372438.68

5.1

0.00 0.00

0.00 0.00
5.2 1910.09 0.00 1910.09

0.00 0.00

Nr. crt. Denumire capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

Valoare2) 
(fara TVA)

Valoare
cu TVA

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
Obţinerea terenului
Amenajarea terenului
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la
starea initiala
Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Studii 
3.1.1. Studii de teren
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3. Alte studii specifice
Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
acorduri si autorizatii
Expertizare tehnica
Certificat de performanta energetica si audit energetic
Proiectare
3.5.1. Tema de proiectare
3.5.2. Studiu de prefezabilitate
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a
lucrarilor de interventii si deviz general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie
Organizarea procedurilor de achiziţie
Consulanta

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

3.7.2. Auditul financiar
Asistenta tehnica
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier

CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza
Construcţii şi instalaţii
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesita
montaj
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu
necesita montaj si echipamente de transport
Dotări
Active necorporale

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli
Organizare de şantier
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii
de santier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului
Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare
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868.22 0.00 868.22

173.64 0.00 173.64

868.22 0.00 868.22

0.00 0.00

5.3 38447.37 7305.00 45752.37
5.40 0.00 0.00

42267.56 7305.00 49572.56

6.1 0.00 0.00
6.2 0.00 0.00

Total capitol 6 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL 429241.24 80830.00 510071.23
din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 173644.88 32992.53 206637.41

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea
lucrarilor de constructii
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare
Cheltuieli diverse şi neprevăzute
Cheltuieli pentru informare si publicitate

Total capitolul 5

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
Pregătirea personalului de exploatare
Probe tehnologice si teste


	deviz_gen_scenariul 2

