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A Nr. O.R.C.: J32/860/30.06.2016, C.U.|.: 36263865
Adresa: Str. Cooperatorilor, Nr. 25A, Ap. 2, Mun. Sibiu, Jud. Sibiu

DELTA DESIGN

exrsmences  E-mail radu.enache@deltade.ro; Site: www.deltade.ro, Tel: 0757316360

DEVIZ GENERAL VARIANTA 1 (RECOMANDATA)
AL OBIECTULUI DE INVESTITII:

"INTRODUCERE RETEA APA str. Pacii, Petresti, Mun. Sebes"

BENEFICIAR: MUNICIPIUL SEBES 4.9768
) ] ] . Valoare fara Valoare inclusiv
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de TVA. TVA TVA.
cheltuieli 5l e TE
1 2 3 5 7
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obfinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 A ’ ; L
menajarea terenului 0.00 0.00 0.00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la
13 |starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocareal protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului
21 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
obiectivului 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 4000.00 760.00 4760.00
3.1.1 |Studii de teren 4000.00 760.00 4760.00
3.1.2 |Raportul privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 JAlte studii speciﬁ& 0.00 0.00 0.00
Documentatii suport st cheltuiel pentru obtinerea de
3.2 avize, acorduri gi autorizatii 19000.00 0.00 0.00
3.3 |Expertiza Tehnica 0.00 0.00 0.00
Certiticarea performater energetice si auditul
34 lenergetic al cladirilor 0.00 0.00 0.00
3.5 |Proiectare 102500.00 19475.00 56525.00
3.5.1 | Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
352 Istudiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor
484 de interventii si deviz general 38800.00 7372.00 46172.00
Documentalil lennice necesare in vederea oblinern
3-54 \avizelor/acordurilor/autorizatiilor 3200.00 608.00 3808.00
Verfficarea lehnica de calitale a proiectulur lehnic s a
3:5.5 | detaliilor de executie 5500.00 1045.00 6545.00
3.5.6 |Proiect tehnic si detalii de executie 55000.00 10450.00 0.00
3.6 |Organziarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00§
3.7 |Consultanta 0.00 0.00/ 0.00]
3.7.1 |Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Auditul Financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 |Asistenta Tehnica 26310.65 4999.02 31 30@1
3.8.1 |Asistenta tehnica din partea proiectantului 8250.00 1567.50 9817.50
3.8.1.1
pe perioada de executie a lucrarilor 5500.00 1045.00 6545.00
pentru participarea proiectantulur la fazele incluse in
3.8.1.2 programul de control ala lucrarilor de executie, avizat de
catre Inspectoratul de Stat in Constructii 2750.00 522.50 3272.50
3.8.2 | pirigentie de Santier 15060.65 2861.52 17922.18

Page 1



ing. Radu Enache
SC DELTA DESIGN EXPERI@

Beneficiar/Investitor
MUNICIPIUL SEBES

Page 2

3.8.3 |coordonator in materie de securitate si sanatate 3000.00 570.00 3570.00
TOTAL CAPITOL 3 T151810.65 2523202 92594.68
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
41 lconstructii si instalatii 301213.03 57230.48 358443.51

Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice
42 Isi functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00}
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00I
TOTAL CAPITOL 4 301213.03 57230.48 358443.51 |
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier N
5.1.1. Lucrari de constructii 7500.00] 1425.00 8925.00
5.1.2. Cheltuiell conexe organizarii santierului 0.00] 0.00 0.00
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 2389.44 453.99 2843.43
Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancif
521 lfinantatoare 0.00] 0.00 0.00
Cola aferenta ISC pentru controlul calitatil lucrarilor
52.2 lge constructii 301.21 0.00 301.21
Cola aferenta ISC pentru controlul statutui in
5.2.3 lamenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea|
lucrarilor de constructii 1506.07 0.00 1506.07
5.2.4 lcota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00]
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
52.5 |construire/ desfiintare 562.16 0.00 582.16
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevizute 15060.65 2861.52 17922.18])
6.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00} 0.00
TOTAL CAPITOL 5 24950.09 4740.52 29690.61
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
62 |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru
ajustarea de pret
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din
71 |(1.2+13+14+2+31+32+33+35+3.7+3.8+4
+5.1.1) 0.00} 0.00 0.00
Cheltuiell pentru constituirea rezervei de
7.2 implementare pentru ajustarea de pret 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 7 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 477973.77 87205.02 480728.79
Din care C+M (1.2+ 1.3 +1.4+2+ 4.1+ 4.2+ 5,1.1.) 308713.03 58655.48 367368.51
Data: 17.06.2024
Intocmit
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DEVIZ GENERAL VARIANTA 2 (NERECOMANDATA)
AL OBIECTULUI DE INVESTITII:

"INTRODUCERE RETEA APA str. Pacii, Petresti, Mun. Sebes"

BENEFICIAR: MUNICIPIUL SEBES 4.9768
I ; ) Valoare fara Valoare inclusiv
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de TV.A. TVA TVA.
cheltuieli TEi T E
1 2 3 5 7
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenaijarea terenului
1.1_]Obtinerea terenului 0.00] 0.00 0.00]
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la
1:3 |starea initiald 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocareal protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
[TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
21 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
obiectivului 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 4000.00 760.00] 4760.00
3.1.1 | Studii de teren 4000.00 760.00 4760.00
3.1.2 |Raportul privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 JAlte studii specifice 0.00 0.00 0.00
Documentatii suport si cheltuiell pentru oblinerea de
3.2 lavize, acorduri si autorizatii 19000.00“ 0.00] 0.00
3.3 |Expertiza Tehnica 0.00] 0.00] 0.00]
Cerlificarea performater energetice si auditul l l
34 energetic al cladirilor 0.00 0.00 n.no]
3.5 |Proiectare 102500.00 19475.00 56525.00]
3.5.1 | Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3:5.2 | studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor
"% |de interventii si deviz general 38800.00 7372.00 46172.00
Documentalil lehnice necesare in vederea obunern
3.5.4 |avizelor/acordurilor/autorizatiilor 3200.00 608.00 3808.00
Verificarea lehnica de calitale a proleciulur lehnic si a
3.5.5 | etaliilor de executie 5500.00 1045.00 6545.00
3.5.6 |Proiect tehnic si detalii de executie 55000.00 10450.00 0.00
3.6 |Organziarea proceduri-lor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 0.00 0.00 0.00/
3.7.1 |Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2 JAuditul Financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 |Asistenta Tehnica 26310.65 4999.02 31309.68
3.8.1 JAsistenta tehnica din partea proiectantului 8250.00 1567.50 9817.50
3.8.1.1
pe perioada de executie a lucrarilor 5500.00 1045.00 6545.00
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
3.8.1.2)programul de control ala lucrarilor de executie, avizat de
catre Inspectoratul de Stat in Constructii 2750.00 522.50 3272.50
3.8.2 | pjrigentie de Santier 15060.65 2861.52 17922.18
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3.8.3 |Coordonator in materie de securitate si sanatate 3000.00 570.00 3570.00
TOTAL CAPITOLC 3 191810.65 2523802 9259468
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4 Constructii si instalatii 373165.54 70901.45 444066.99
Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice
4.2 si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice i functionale care
nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00} 0.00
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00I 0.00
TOTAL CAPITOL 4 373165.54 70901.45[ 444066.99
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 %anizare de santier
5.1.1. Lucrari de constructii 7500.00] 1425.00 8925.00
5.1.2. Cheltuiell conexe organizarii santierului 0.00] 0.00 0.00
52 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 2821.15 536.02 3357.17
Comisioanele si dobanzile aferente creditulul banci
52.1 lfinantatoare 0.00 0.00 0.00
Cota alerenta ISC pentru controlul calitatil lucrarilor
522 |4e constructii 37317 0.00 373.17
Cota aferenta ISC pen!ru controlul statutur in
5.2.3 [amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea
lucrarilor de constructii 1865.83 0.00} 1865.83
5.2.4 1cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autonzatia de L
5.2.5 construire/ desfiintare 582.16 0.00 582.16
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevizute 18658.28 3545.07 22203.35
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 28979.43 5506.09 34485.52
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 rPregétirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
B2 IProbe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru
ajustarea de pret
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din
71 |(1.2+13+14+2+31+3.2+33+35+3.7+38+4
+5.1.1) 0.00 0.00 0.00}
Cheltuiell pentru constituirea rezerver de
7.2 implementare pentru ajustarea de pret 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 7 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 553955.62 101641.57 571147.19
Din care C+M (1.2+ 1.3+1.4+ 2+ 4.1+ 4.2+ 5.1.1.) 380665.54 72326.45 452991.99
Data: 17.06.2024
Intocmit



